

**ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԱՄՄՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10**

ք. Մասիս

«29» օգոստոսի 2019թ.

Երեմյան 26.

Մասիսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Դ. Համբարձումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Եղիազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից և ավարտվում 90 օրացուցային օրում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 97 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուին չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 37 716 000 (երեսունյոթ միլիոն յոթ հարյուր տասնվեց հազար) ՀՀ դրամ, որից 6 286 000 (վեց միլիոն երկու հարյուր ութանասունվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = V_9 / N_9 \times Y_9$, որտեղ՝

V_9 -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

N_9 -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

Y_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_9 -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է՝ անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

լու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը հրակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
Ք.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 432 000 348
ՀՎՀՀ 03801428

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ,
ք. Բամբակաշատ, 14/1 տուն 3
<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1660012311570100
ՀՎՀՀ 04421922

Դ. Համբարձումյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հ. Եղիազարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՆՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԳԳ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հազ. դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4		6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Աստիճանավանդակի հատակի, ներկի մաքրում, բետոնե շերտի քանդում	մ²	100,00	2,95	294,52
2	Լինոլիումե հատակի քանդում	մ²	25,80	0,86	22,19
3	Մոզաիկ հատակների քանդում	մ²	47,20	3,04	143,32
4	Մոզաիկ շրիշակների քանդում	մ²	12,00	3,04	36,44
5	Խեցեսալե հատակների քանդում	մ²	226,40	0,53	120,97
6	Խեցեսալե շրիշակների քանդում	մ²	90,80	0,98	88,75
7	Մամրահատակի քանդում	մ²	367,00	0,66	243,92
8	Շրիշակների քանդում	զմ	145,00	0,01	1,89
9	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	1,50	2,46	3,69
10	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ²	434,30	0,72	311,29
11	Դռների ապամոնտաժում/60 հատ/	մ²	106,68	1,46	155,71
12	Պատերի ներկի մաքրում	մ²	2276,00	0,33	741,52
13	Փայտե պատվածքի ապամոնտաժում	մ²	70,56	0,57	40,46
14	Հատակի ց/ա շերտի քանդում	մ²	788,70	0,33	256,96
15	Առաստաղի գաջի մաքրում, ծրատում	մ²	1448,90	0,31	453,17
16	Գաջի սվաղի մասնակի քանդում /պատերի և առաստաղի/	մ²	2227,80	0,22	493,55
17	Միջնապատերի քանդում	մ²	45,00	0,52	23,46
18	Պատերում անցքերի բացում	հատ	35,00	1,63	57,01
19	Շեփերի գաջե սվաղի քանդում	մ²	560,00	1,12	627,62
20	Պատերի յուղաներկի քերում	մ²	1120,00	0,43	481,66
21	Կուտակված ինվենտարի տեղափոխում	մ²	120,00	4,17	500,43
22	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	50,00	4,44	222,20
23	Լորոգման աշխատանքներ			0,00	0,00
24	Պատերի գաջե սվաղ բարձր որակի	մ²	1527,80	2,66	4061,69
25	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ²	1527,80	1,81	2767,52
26	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով 1,5մ բարձրությամբ	մ²	334,20	7,78	2600,11
27	Պատերի ց/ա սվաղ բարձր որակի	մ²	434,20	3,19	1386,33
28	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում	մ²	535,00	1,94	1038,84

29	Միջնապատեր 100մմ հաստությամբ պենզաբլուկի շարվածքով	մ3	3,30	31,09	102,61
30	Ամրան 12AIII	տ	0,01	492,06	6,99
31	Ամրան 6AI	տ	0,00	500,65	1,68
32	Ամրան 16AIII	տ	0,00	489,94	1,91
33	Շեպերի գաջե սվաղ	մ2	93,60	6,49	607,46
34	Բացվածքներ			0,00	0,00
35	Բացվածքի պատում խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով իրականացում	մ2	15,00	11,21	168,11
36	Մետաղապլաստ շրջանակի իրականացում դռների համար Պրոֆիլ ПН 100*50	զմ	60,00	5,07	304,17
37	Հատակներ			0,00	0,00
38	Հատակի ց/ա սվաղ հարթեցնող շերտ	մ2	688,70	2,01	1382,17
39	Հատակներ խեցեսալից	մ2	200,00	8,91	1782,77
40	Լամինատե հատակի իրականացում	մ2	10,80	7,71	83,32
41	Շրիշակների իրականացում կերամիկական սալերով 10սմ լայնքով	մ2	50,00	10,32	516,07
42	Մանրահատակի իրականացում	մ2	327,00	6,24	2041,24
43	փայտյա շրիշակների իրականացում	մ	218,92	0,72	156,91
44	Հատակներ պրեսգրանիտե սալերից	մ2	220,00	10,78	2371,04
45	Շրիշակներ պրեսգրանիտե սալերից	մ2	51,57	11,12	573,27
46	Մանրահատակի հղկում և լաքապատում	մ2	367,00	4,90	1798,31
47	Առաստաղ			0,00	0,00
48	Առաստաղի գաջե սվաղ	մ2	1000,00	3,11	3114,64
49	Առաստաղի ներկում լատեքսամերկով	մ2	1000,00	1,21	1211,97
50	Շվաքարանի վերանորոգում			0,00	0,00
51	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ ²	5,00	9,07	45,35
52	Մուտքի հատակի ց/ա հարթեցնող շերտ ռաբիցա ցանով	մ2	6,00	3,26	19,55
53	Մուտքի հատակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ2	6,00	28,23	169,36
54	Դռների, պատուհանների տեղադրում			0,00	0,00
55	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում բացվող	մ2	58,75	41,49	2437,76
56	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում բացվող ապակեպատ	մ2	27,93	45,19	1262,29
57	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող	մ2	10,80	29,14	314,71
2.Ջրամատակարարման ներքին ցանց					
58	Պատերում անցքերի բացում	տեղ	5,00	3,25	16,26
59	Խողովակի ապամոնտաժում մինչև Ф32	զծ,մ	45,00	2,88	129,78
60	Նույնը Ф15	զծ,մ	30,00	2,88	86,52
61	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	0,90	20,02	18,02
62	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում В7,5	մ3	1,00	38,22	38,22
63	Լվացարանի հանում	հատ	12,00	2,91	34,92
64	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Ф32մմ	մ	17,00	2,36	40,12
65	Նույնը Ф25	մ	15,00	2,59	38,82
66	Նույնը Ф20	մ	35,00	3,10	108,33
67	Նույնը Ф15	մ	15,00	3,08	46,15
68	Փական Ф25	հատ	6,00	5,75	34,48
69	Փական Ф20	հատ	8,00	4,94	39,51
70	Փական Ф15	հատ	10,00	4,90	49,00
71	Լվացարանի տեղադրում	հատ	4,00	20,60	82,41
72	Մանկական լվացարանի տեղադրում	հատ	12,00	20,60	247,23
73	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	30,00	0,74	22,13
74	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	45,00	1,89	85,03
75	Ջրընդունիչ ծորակ-	հ-տ	27,00	5,98	161,51
76	Խոհանոցակոնքի տեղադրում երկտեղանի	հատ	8,00	28,03	224,25
77	Լողատակղիի տեղադրում	հատ	2,00	20,69	41,39

78	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	1,10	44,13	48,54
79	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	30,00	4,28	128,27
80	Ցանցի փորձարկում	մ	82,00	0,10	8,01
3,Կոյուղու ներքին ցանց					
81	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1,50	20,02	30,03
82	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1,50	38,22	57,33
83	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ 110մմ տրամագծով	զմ	50,00	1,04	52,06
84	Նույնը Φ 50մմ տրամագծով	զմ	45,00	1,00	45,21
85	Հոսակների ապամոնտաժում	հ-տ	5,00	0,77	3,84
86	Նստակոնքի ապամոնտաժում	հ-տ	4,00	4,97	19,86
87	Հոսակների տեղադր.	հ-տ	15,00	5,49	82,30
88	Նստակոնքի տեղադր. բաքով	հ-տ	3,00	26,48	79,44
89	Մանկական նստակոնքի տեղադր. բաքով	հ-տ	15,00	23,54	353,04
90	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ 110	մ	60,00	3,83	229,88
91	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ 50	մ	58,00	2,57	148,90
92	Հորիզոնական հորանների իրականացում B 7,5 դասի բետոնից	մ3	1,80	38,42	69,16
93	Հորիզոնական հորանների վրա կերամիկական սալիկների իրականացում	մ2	12,00	8,50	102,06
94	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	20,00	2,76	55,26
95	Սիֆոնների տեղադրում	հ-տ	38,00	2,15	81,71
96	Մաքրիչ Φ 110	հ-տ	9,00	6,27	56,42
97	Ստուգիչ Φ 110	հ-տ	7,00	5,58	39,04
98	Ցանցի փորձարկում	զմ	118,00	0,43	50,75
4,Տաք ջրամատակարարում					
99	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1,02	20,02	20,42
100	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1,00	38,46	38,46
101	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում PN 20 Φ 20x4,2մմ	մ	5,00	2,51	12,55
102	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում PN 15 Φ 20x4,2մմ	մ	44,00	2,40	105,68
103	Փական Φ 20	հատ	1,00	5,75	5,75
104	Փական Φ 15	հատ	10,00	5,75	57,50
105	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	35,00	1,11	38,72
106	Ջրատաքացուցիչ բաք/Boiler/ Ariston 85լ	հատ	1,00	109,19	109,19
107	Ջրատաքացուցիչ բաք/Boiler/ Ariston 50լ	հատ	9,00	66,40	597,60
108	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	12,00	2,19	26,27
109	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	0,40	44,12	17,65
110	Խողովակների ամրացման ամրակներ	հատ	50,00	0,10	5,15
111	Ցանցի փորձարկում	մ	49,00	0,10	4,79
5,Էլ.լուսավորություն					
112	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	50,00	1,69	84,71
113	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	60,00	0,14	8,60
114	Ավտոմատների ապամոնտաժում	հատ	10,00	0,26	2,61
115	Ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	զմ	600,00	0,98	586,44
116	Ակոսների փակում գաջե սվաղով	մ ²	48,00	2,80	134,49
117	Լուսավորության վահանակ 12 խմբային ավտոմատների համար	հատ	4,00	17,38	69,54
118	Մուտքային եռաֆազ ավտոմատ 25Ա, AE-2046 մակնիշի	հատ	4,00	8,22	32,89
119	Ելքային միաֆազ 16Ա, AE-2046 մակնիշի	հատ	36,00	8,22	296,03
120	Լյումինեսցենտային լուսատու 2x36վտ հզորության լյումինեսցենտային լամպերով	հատ	70,00	9,96	696,95
121	Լյումինեսցենտային լուսատու 2x18վտ հզորության լյումինեսցենտային լամպերով	հատ	16,00	8,48	135,74
122	Լուսատու առաստաղի 60Վտ հզորության լամպով	հատ	39,00	6,74	262,76
123	Լուսատու կախովի 60վտ հզորության շիկացման լամպով	հատ	3,00	13,97	41,91
124	Լուսատու կախովի 100վտ հզորության լամպերով	հատ	4,00	16,93	67,71
125	Լուսատու առաստաղի սառ. հանգույց տեղադրվող	հատ	47,00	2,10	98,61

126	Ջահ 2x40վտ հզորության լամպերով	հատ	42,00	11,03	463,05
127	Ջահ 3x40վտ հզորության լամպերով	հատ	54,00	12,50	674,87
128	Լուսատու պատի 60վտ շիկացման լամպով հերմետիկ	հատ	13,00	8,81	114,52
129	Լուսատու պատի 60վտ շիկացման լամպով հերմետիկ	հատ	13,00	8,81	114,52
130	Լուսատու պատի 2*8վտ հզորությամբ լուսնի ճաշակի լամպերով ներսարձված մարտկոցներով, լուսային ցուցանակով	հատ	17,00	9,23	156,85
131	Վարդակ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար 10Ա, հողանցման հպակով	հատ	111,00	1,63	180,82
132	Հաղորդալարի մոնտաժ ՈՈՒՄ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար	մ	1800,00	0,31	562,98
133	Հաղորդալար ՈՈՒՄ-2x2,5մմ2	մ	900,00	0,34	304,95
134	Հաղորդալար ՈՈՒՄ-3x2,5մմ2	մ	900,00	0,34	304,95
135	Անջատիչ երկսեղմակ	հատ	64,00	1,60	102,59
136	Անջատիչ միասեղմակ	հատ	36,00	1,11	39,88
137	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	13,00	1,80	23,38
138	Վարդակ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար 25Ա	224,00	166,00	1,85	307,19
139	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ20	մ	1300,00	0,43	559,07
140	Պաշտպանիչ անջատման սարք	հատ	8,00	153,46	1227,72
141	Տուփեր էլ. մոնտաժային	հատ	255,00	0,53	136,25
	Ընդամենը				49766,40
	ԱԱՀ 20%				9953,28
	Ամբողջը				59719,7

Աշխատանքները կատարել բարձր որակի նյութերով՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ :
 Աշխատանքները կատարվելու են փուլերով ըստ մասնաշենքի աջ և ձախ մասերի:

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս ն/թ թիվ 8/2 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
 Բ.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900 432 000 348
 ՀՎՀՀ 03801428

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,
 ք. Բամբակաշատ, 14/1 տուն 3
 <<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660012311570100
 ՀՎՀՀ 04421922

Դ. Համբարձումյան



Հ. Եղիազարյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՄԱՍԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Աջ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց	45 օրացույցային օր
2	Ձախ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց	90 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց	90 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
 Ք.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900 432 000 348
 ՀՎՀՀ 03801428

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,
 ք. Բամբակաշատ, 14/1 տուն 3
 <<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660012311570100
 ՀՎՀՀ 04421922

Դ. Համբարձումյան



Հ. Եղիազարյան



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ													37716000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
 Ք.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900 432 000 348
 ՀՎՀՀ 03801428

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էլիտ Հիլզ>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,
 ք. Բամբակաշատ, 14/1 տուն 3
 <<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1660012311570100
 ՀՎՀՀ 04421922

Դ. Համբարձումյան



Հ. Եղիազարյան



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4.1
“29» օգոստոսի 2019թ. կնքված
ԱՄՄԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ Կապալառուն 20 _____-ին _____ պայմանագրի համարը _____
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն