ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4

<<ԱՄՄՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հանձնաժողովի կասեցված նիստի

ք. Մասիս <<30>> օգոստոսի 2019թ.
ժամը 11 ⁰⁰ -ին

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ն. Սահակյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Պողոսյան, Ն. Հակոբյան, Ա. Դալլաքյան, Ա. Հարությունյան ,
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Միրեկանյան

<<ԱՄՄՔ- ԳՀԱՇՁԲ-19/13>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի կասեցված նիստի մասին

(Ն. Սահակյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ

Հանձնաժողովի նիստը կասեցվել էր «ԲԵՐԴՈՒՍ» ՍՊԸ-ի կողմից լիցենզիա չներկայացնելու պատճառով: Մասնակցին տրվել էր օրենքով նախատեսված ժամանակահատված առկա թերությունը շտկելու համար: «ԲԵՐԴՈՒՍ» ՍՊԸ-ն ժամանակին ներկայացրել է լիցենզիան և կից նեղիրը:

Ստորև ներկայացվում է մասնակիցների և ներկայացված գնային առաջարկների ցուցակը:

Աշխատանքի անվանումը՝ ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի 5-10րդ փողոցների լուսավորման ցանցի անցկացման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	*հավերի պահանջների համապատասխանության մասին*	ներկայացրած գնային առաջարկը առանց ԱԱՀ /դրամ/
1	«ԲԵՐԴՈՒՍ» ՍՊԸ	Համապատասխանում է հրավերի պահանջներին	33 000 000
2	«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ	Համապատասխանում է հրավերի պահանջներին	34 389 140
3	«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ	Համապատասխանում է հրավերի պահանջներին	37 465 000
4	«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ	Համապատասխանում է հրավերի պահանջներին	40 250 000
5	«Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ	Համապատասխանում է հրավերի պահանջներին	41 200 000

2. Փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում հանձնաժողովը որոշեց՝
-1-ին տեղ զբաղեցրած ճանաչել «ԲԵՐԴՈՒՍ» ՍՊԸ –ին:

<<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից կատարել հարցում 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ: Միաժամանակ մասնակցին ծանուցել ներկայացնելու հրավերով նախատեսված երկրորդ փուլի փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Ն. Սահակյան
անդամներ՝		Ն. Հակոբյան
		Վ. Պողոսյան
		Ա. Դալլաքյան
		Ա. Հարությունյան
քարտուղար՝		Ս. Սիրեկանյան

ПРОТОКОЛ N 4

Комиссии по запросу котировок по коду <<ԱՄՄՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13>>

Г. Масис 30 август 2019г.
время 11:00

Участники.
Председатель комиссии Н. Саакян
Члены комиссии В. Погосян, Н. Акобян А. Даллакян, А. Арутюнян
Секретарь комиссии С. Сирeканян

процедура подвешенный заявки по запросу котировок по коду <<ԱՄՄՔ- ԳՀԱՇՁԲ-19/13>>

(Н. Саакян)

1. Принято к сведению

Заседание комиссии было приостановлено из-за отсутствия лицензии у ООО "БЕРДУС". Участнику было дано время исправить недостатки, предусмотренные законодательством. ООО "БЕРДУС" своевременно представило лицензию и связанный с ней вкладыш. Ниже представлен список участников и поданных заявок:

Наименование работ ` Сеть освещения 5-10-ой улицы города Масиса

N	Наименование участника	*Соответствие участия заявленным требованиям*	Представленное ценовое предложение без НДС /драм/
1	ООО "БЕРДУС"	Соответствует требования к приглашению	33 000 000
2	ООО "Гидро Ремонт"	Соответствует требования к приглашению	34 389 140
3	ООО "АРТ ПЛАС"	Соответствует требования к приглашению	37 465 000
4	ООО "ЛЮСИ-АРЕГ"	Соответствует требования к приглашению	40 250 000
5	ООО "Дочь Маргарита"	Соответствует требования к приглашению	41 200 000

2. После изучения документов Комитет постановил:

Признать ООО «БЕРДУС» на 1 месте.

В соответствии с частью 43 части 43 Организационной процедуры закупок, запрос к Комитету по государственным доходам прилагает к Правительству Республики Армения первоклассного истца с просроченными обязательствами в отношении доходов, контролируемых налогами, на дату подачи заявления. Наличие условий для оценки «финансовых ресурсов» квалификационного критерия. Одновременно уведомить участника второго этапа о приглашении документов.

Принято решение за 5, против 0

Комиссия		
Председатель		Н. Саакян
Участники		Н. Акобян
		В. Погосян
		А. Даллакян
		А. Арутюнян
секретарь		С. Сирeканян